

令和6年度 北広島町公共工事契約結果一覧

【当初契約】

番号	工事名	施工場所	工種	契約方法	指名(選定)理由	契約の相手方	住所	契約日	工期	契約金額(円)
1	作業道野々谷線舗装工事【R6】	北広島町川小田	舗装	一般	北広島町工事請負業者選定規則による	芸北工業株式会社	北広島町細見863番地	令和6年5月9日	令和6年5月10日～令和6年8月30日	20,790,000
2	普通河川萩原川維持修繕工事	北広島町阿坂	土木一式	随契	(施行令第167条の2第1項第1号) 3社から見積書を徴収し、最も有利な価格で見積をした者を契約の相手方とする。	株式会社竹下建設 豊平営業所	北広島町都志見567番地	令和6年4月4日	令和6年4月5日～令和6年6月28日	1,067,000
3	町道奥今田線維持修繕工事	北広島町今田	土木一式	随契	(施行令第167条の2第1項第1号) 3社から見積書を徴収し、最も有利な価格で見積をした者を契約の相手方とする。	株式会社イマケン	北広島町後有田743番地	令和6年4月8日	令和6年4月9日～令和6年5月31日	382,800
4	本地酒井設備工業株式会社公共ます設置工事	北広島町本地	土木一式	随契	(施行令第167条の2第1項第1号) 3社から見積書を徴収し、最も有利な価格で見積をした者を契約の相手方とする。	有限会社千代田住宅設備	北広島町有田1547番地	令和6年4月1日	令和6年4月2日～令和6年7月31日	371,800
5	八重小学校他2校学校給食受配校プラットフォームホーム整備工事	北広島町内(八重小学校、八重東小学校、本地小学校)	建築一式	一般	北広島町工事請負業者選定規則による	石見工業株式会社 広島支店	北広島町春木512番地1	令和6年6月5日	令和6年6月6日～令和6年12月27日	24,200,000
6	林道境谷線維持修繕工事	北広島町本地	土木一式	指名	北広島町工事請負業者選定規則による	株式会社平田組	北広島町本地125番地	令和6年5月14日	令和6年5月15日～令和6年10月31日	4,756,400
7	林道上畑線維持修繕工事	北広島町南方	土木一式	指名	北広島町工事請負業者選定規則による	有限会社溝田組	北広島町南方2269番地2	令和6年5月14日	令和6年5月15日～令和6年10月31日	4,592,500
8	北広島町芸北支所周辺駐車場整備工事	北広島町川小田	土木一式	指名	北広島町工事請負業者選定規則による	栃藪建設株式会社	北広島町中祖40番地	令和6年4月26日	令和6年4月27日～令和6年7月31日	7,920,000
9	壬生大野宅公共ます設置工事	北広島町壬生	土木一式	随契	(施行令第167条の2第1項第1号) 3社から見積書を徴収し、最も有利な価格で見積をした者を契約の相手方とする。	株式会社服部組	北広島町丁保余原901番地	令和6年4月10日	令和6年4月11日～令和6年7月31日	364,100
10	春木能海宅公共ます設置工事	北広島町春木	土木一式	随契	(施行令第167条の2第1項第1号) 3社から見積書を徴収し、最も有利な価格で見積をした者を契約の相手方とする。	株式会社イマケン	北広島町後有田743番地	令和6年4月12日	令和6年4月13日～令和6年7月31日	141,900
11	普通河川小見谷川維持修繕工事(石津宅沖)	北広島町上石	土木一式	随契	(施行令第167条の2第1項第5号) 令和3年度災害復旧工事の未竣工分であり、地元からも早急に完成するよう強い要望があるため、地元業者で早急な対応が可能な上記業者と随意契約する。	吉田建設株式会社	北広島町志路原1799番地	令和6年4月12日	令和6年4月13日～令和6年5月31日	8,630,600
12	南方肥土置場修繕工事【R6】	北広島町南方	土木一式	随契	本工事は、R5年南方肥土置場修繕工事の継続案件である。履行業者との契約締結により履行期間の短縮及び経費削減が確保できるため。	有限会社溝田組	北広島町南方2269番地2	令和6年4月1日	令和6年4月2日～令和6年5月31日	484,000
13	豊平総合運動公園 送水制御システム構築工事	北広島町都志見	電気通信	随契	本工事は、令和4年度に道の駅どんぐり村の給水がストップしたことを受け、豊平運動公園を含むどんぐり村全体で利用する飲料水を水源地から安全的に供給するための工事である。現在、水源地のポンプは常時運転中であり、ポンプへの負荷が大きく、負荷低減のためにも緊急で整備を行わなければならない。よって、現地施設の構造を熟知しており早急に対応可能な当該業者を選定する。	株式会社森山電工	北広島町宮迫383番地3	令和6年5月20日	令和6年5月21日～令和7年3月31日	6,788,496
14	R6町道瀬山萩原線道路改良工事(その1)	北広島町都志見	土木一式	指名	北広島町工事請負業者選定規則による	豊平建設株式会社	北広島町阿坂11373番地3	令和6年5月16日	令和6年5月17日～令和6年6月28日	5,940,000
15	農道南方線維持修繕工事【R6】	北広島町南方	土木一式	随契	上記3社から見積書を徴収し、最も有利な価格で見積もりをした者を契約の相手方とする。	株式会社服部組	北広島町丁保余原901番地	令和6年4月11日	令和6年4月12日～令和6年7月31日	231,000
16	R6交通安全施設設置工事(芸北)	北広島町細見・大暮	土木一式	指名	北広島町工事請負業者選定規則による	芸北工業株式会社	北広島町細見863番地	令和6年5月9日	令和6年5月10日～令和6年8月30日	1,320,000
17	R6普通河川萩原川維持修繕工事(山代宅沖)	北広島町阿坂	土木一式	随契	(施行令第167条の2第1項第6号) 本工事は、R5年普通河川萩原川河川災害復旧工事(R3-第1137号山代宅沖)と密接に関連する付帯工事であるため、履行業者との契約締結により最も履行期間の短縮及び経費削減が確保できる。	吉田建設株式会社	北広島町志路原1799番地	令和6年4月2日	令和6年4月3日～令和6年5月31日	116,600
18	熊城山生活環境保全林内管理道補修工事	北広島町田原	舗装	指名	北広島町工事請負業者選定規則による	大朝建設株式会社	北広島町大朝1976番地	令和6年5月16日	令和6年5月17日～令和6年10月31日	1,765,500
19	本地朝原宅公共ます設置工事	北広島町本地	土木一式	随契	(施行令第167条の2第1項第1号) 3社から見積書を徴収し、最も有利な価格で見積をした者を契約の相手方とする。	有限会社千代田住宅設備	北広島町有田1547番地	令和6年5月1日	令和6年5月2日～令和6年8月31日	314,600
20	町道明神3号線改良工事	北広島町本地	土木一式	一般	北広島町工事請負業者選定規則による	株式会社新谷組	北広島町本地2740番地1	令和6年7月2日	令和6年7月3日～令和6年11月30日	14,086,600
21	町道壬生南方線防護柵設置工事	北広島町南方	土木一式	随契	(施行令第167条の2第1項第1号) 町道壬生南方線の法面が動物により掘り返されるなどの被害があるため防護柵を設置する。予定価格が130万円以下のため3社から見積り徴収し、最も安価な価格を提示した業者と随意契約する。	株式会社服部組	北広島町丁保余原901番地	令和6年5月21日	令和6年5月22日～令和6年7月31日	831,600

令和6年度 北広島町公共工事契約結果一覧

【当初契約】

番号	工事名	施工場所	工種	契約方法	指名(選定)理由	契約の相手方	住所	契約日	工期	契約金額(円)
22	北広島町役場芸北支所1階男子便所改修工事	北広島町川小田(北広島町役場芸北支所)	建築一式	随契	130万円を越えない工事のため2者から見積書を徴収し、安価な業者と随意契約をする。	栃藪建設株式会社	北広島町中祖40番地	令和6年6月13日	令和6年6月14日～令和6年12月31日	814,000
23	芸北運動公園自動ドア修繕工事	北広島町細見10141-16(芸北運動公園)	機械器具設置	随契	令和6年6月29日開催の芸北B&G海洋センターリニューアルオープン式典に合わせるため、施設構造に精通し、工期短縮が見込まれる栃藪建設株式会社に依頼する。	栃藪建設株式会社	北広島町中祖40番地	令和6年6月4日	令和6年6月5日～令和6年6月28日	1,034,000
24	千代田浄化センターSQC更新工事	北広島町壬生	電気	一般	北広島町工事請負業者選定規則による	株式会社正興電機製作所 中国営業所	広島県広島市中区本川町二丁目6番5号 相生橋KMビル	令和6年8月22日	令和6年8月23日～令和7年3月31日	15,950,000
25	石井谷出上宅公共ます設置工事	北広島町石井谷	土木一式	随契	(施行令第167条の2第1項第1号) 3社から見積書を徴収し、最も有利な価格で見積をした者を契約の相手方とする。	株式会社イマケン	北広島町後有田743番地	令和6年6月6日	令和6年6月7日～令和6年9月30日	239,800
26	町道乙熊立田市線水路設置工事	北広島町壬生	土木一式	指名	北広島町工事請負業者選定規則による	株式会社高田建設	北広島町壬生40番地の1	令和6年6月19日	令和6年6月20日～令和6年10月31日	3,828,000
27	R6普通河川政所川維持修繕工事(政所橋下)	北広島町政所	土木一式	指名	北広島町工事請負業者選定規則による	栃藪建設株式会社	北広島町中祖40番地	令和7年1月24日	令和7年1月25日～令和7年3月31日	3,212,000
28	R6町道奥今田線道路改良工事	北広島町後有田	土木一式	一般	北広島町工事請負業者選定規則による	株式会社千代田工務店	北広島町有田819番地1	令和6年9月10日	令和6年9月11日～令和7年1月31日	23,109,900
29	道の駅管理棟エアコン修繕工事	北広島町有田	管	指名	北広島町工事請負業者選定規則による	株式会社ジール	北広島町有田3413番地	令和6年7月4日	令和6年7月5日～令和6年9月30日	13,571,800
30	本地中村宅公共ます設置工事	北広島町本地	土木一式	随契	(施行令第167条の2第1項第1号) 3社から見積書を徴収し、最も有利な価格で見積をした者を契約の相手方とする。	有限会社千代田住宅設備	北広島町有田1547番地	令和6年7月1日	令和6年7月2日～令和6年10月31日	226,600
31	林道境谷線維持修繕工事付帯工事	北広島町本地	土木一式	随契	(施行令第167条の2第1項第6号) 本工事は、現在契約履行中の林道境谷線維持修繕工事と同一工事現場で行われる密接に関連する付帯工事で、現場管理費や一般管理費の価格の面、工期の面からも経費の削減が確保できることからこの業者と随意契約により実施する。	株式会社平田組	北広島町本地125番地	令和6年6月13日	令和6年6月14日～令和6年10月31日	479,600
32	R6町道志路原上石線道路改良工事	北広島町志路原	土木一式	指名	北広島町工事請負業者選定規則による	吉田建設株式会社	北広島町志路原1799番地	令和6年8月5日	令和6年8月6日～令和6年12月27日	12,958,000
33	園芸作物条件整備事業・北広島町第五期地区(千代田地域寺原地区)工	北広島町寺原	土木一式	指名	北広島町工事請負業者選定規則による	株式会社小土井興業	北広島町有田480番地4	令和6年7月24日	令和6年7月25日～令和6年9月30日	4,516,600
34	園芸作物条件整備事業・北広島町第五期地区(千代田地域本地地区)工	北広島町本地	土木一式	指名	北広島町工事請負業者選定規則による	株式会社小土井興業	北広島町有田480番地4	令和6年7月24日	令和6年7月25日～令和6年9月30日	8,278,600
35	川西沖石宅公共ます設置工事	北広島町川西	土木一式	随契	(施行令第167条の2第1項第1号) 3社から見積書を徴収し、最も有利な価格で見積をした者を契約の相手方とする。	株式会社イマケン	北広島町後有田743番地	令和6年7月1日	令和6年7月2日～令和6年10月31日	236,500
36	慈光苑火葬炉設備工事	北広島町壬生	建築一式	随契	当該事業者は、火葬炉設置業者及び火葬炉保守点検委託事業者であり、既設設備との密接不可分な関係にある。既設設備を施工しているもの以外に依頼した場合、火葬炉の使用に著しい支障が生じる恐れがあるため、この業者を選定する。	株式会社宮本工業所	富山県富山市奥田新町12番3号	令和6年7月5日	令和6年7月6日～令和7年3月31日	4,950,000
37	芸北オークガーデン温泉ポンプ取替工事	北広島町細見地内	機械器具設置	一般	北広島町工事請負業者選定規則による	株式会社木下組	広島県広島市佐伯区五日市町大字石内5998番地1	令和6年10月21日	令和6年10月22日～令和7年3月21日	15,895,000
38	豊平総合運動公園No.2浄化槽エアー配管修繕工事	北広島町都志見	機械器具設置	随契	本工事は、現場作業スペースを確保するための汚泥引抜業務と同時に発注し、当該施設の点検検査清掃業務の請負業者に履行させた場合、履行期間の短縮、経費の削減が確保できる等有利と認められる。	千代田衛生興業有限会社	北広島町石井谷1569番地	令和6年7月19日	令和6年7月20日～令和7年3月21日	2,387,000
39	芸北民俗芸能保存伝承館誘導灯取替工事	北広島町有田	電気	随契	(施行令第167条の2第1項第1号) 2社から見積書を徴収し、最も有利な価格で見積をした者を契約の相手方とする。	株式会社森山電工	北広島町宮迫383番地3	令和6年9月9日	令和6年9月10日～令和6年12月31日	644,600
40	町道横路線【足谷橋】歩道橋設置工事	北広島町新庄	土木一式	一般	北広島町工事請負業者選定規則による	有限会社ヒロキ建設工業	北広島町筏津456番地	令和6年8月30日	令和6年8月31日～令和7年2月28日	19,580,000
41	農業集落排水事業南方処理施設機械装置更新工事	北広島町南方	機械器具設置	指名	北広島町工事請負業者選定規則による	千代田衛生興業有限会社	北広島町石井谷1569番地	令和6年8月8日	令和6年8月9日～令和7年3月31日	5,475,800
42	橋梁維持修繕工事【大迫橋】	北広島町岩戸	土木一式	指名	北広島町工事請負業者選定規則による	有限会社ヒロキ建設工業	北広島町筏津456番地	令和6年9月9日	令和6年9月10日～令和6年12月27日	13,420,000

令和6年度 北広島町公共工事契約結果一覧

【当初契約】

番号	工事名	施工場所	工種	契約方法	指名(選定)理由	契約の相手方	住所	契約日	工期	契約金額(円)
43	上本家屋根修繕工事	北広島町有間	屋根	随契	(施行令第167条の2第1項第1号) 2社から見積書を徴収し、最も有利な価格で見積をした者を契約の相手方とする。	有限会社出上建設	北広島町新庄1052番地2	令和6年7月29日	令和6年7月30日 ~ 令和6年10月31日	760,100
44	川西地区管渠布設工事	北広島町川西	土木一式	指名	北広島町工事請負業者選定規則による	有限会社溝田組	北広島町南方2269番地2	令和6年8月28日	令和6年8月29日 ~ 令和6年10月31日	1,868,900
45	丁保余原丸江宅公共ます設置工事	北広島町丁保余原	土木一式	随契	住宅建築のスケジュールに間に合わせるため、9月上旬までに緊急に工事を行う必要性があり、当該住宅の水道管引き込み工事業者である株式会社イマケンと、随意契約を締結するもの。	株式会社イマケン	北広島町後有田743番地	令和6年8月7日	令和6年8月8日 ~ 令和6年9月6日	2,145,000
46	農道畑ヶ谷溝口線舗装修繕工事【R6】溝口地区	北広島町溝口	舗装	指名	北広島町工事請負業者選定規則による	株式会社美和建設	北広島町溝口140番地	令和6年9月9日	令和6年9月10日 ~ 令和6年12月27日	9,350,000
47	農道畑ヶ谷溝口線舗装修繕工事【R6】芸北地区	北広島町 芸北地域	舗装	指名	北広島町工事請負業者選定規則による	杉本建設株式会社	北広島町大元5番地	令和6年9月10日	令和6年9月11日 ~ 令和6年12月27日	10,340,000
48	R6町道瀬山萩原線道路改良工事(2工区)	北広島町阿坂	土木一式	指名	北広島町工事請負業者選定規則による	豊平建設株式会社	北広島町阿坂11373番地3	令和6年9月10日	令和6年9月11日 ~ 令和7年1月31日	11,646,800
49	R6町道瀬山萩原線道路改良工事(1工区)(その2)	北広島町阿坂	土木一式	一般	北広島町工事請負業者選定規則による	豊平建設株式会社	北広島町阿坂11373番地3	令和6年9月17日	令和6年9月18日 ~ 令和7年2月28日	22,055,000
50	橋梁維持修繕工事【土井敷橋】	北広島町川戸	土木一式	一般	北広島町工事請負業者選定規則による	千代田建設株式会社	北広島町蔵迫1482番地	令和6年9月17日	令和6年9月18日 ~ 令和7年1月31日	19,845,100
51	橋梁維持修繕工事【半田橋】	北広島町大暮	土木一式	一般	北広島町工事請負業者選定規則による	株式会社美和建設	北広島町溝口140番地	令和6年9月30日	令和6年10月1日 ~ 令和7年2月28日	39,710,000
52	普通河川松歳川浚渫工事	北広島町志路原	土木一式	指名	北広島町工事請負業者選定規則による	吉田建設株式会社	北広島町志路原1799番地	令和6年9月17日	令和6年9月18日 ~ 令和6年12月27日	3,135,000
53	普通河川空城川浚渫工事	北広島町橋山	土木一式	指名	北広島町工事請負業者選定規則による	杉本建設株式会社	北広島町大元5番地	令和7年2月3日	令和7年2月4日 ~ 令和7年3月31日	3,839,000
54	普通河川俵原川浚渫工事	北広島町荒神原	土木一式	指名	北広島町工事請負業者選定規則による	栃藪建設株式会社	北広島町中祖40番地	令和6年9月17日	令和6年9月18日 ~ 令和6年12月27日	5,500,000
55	橋梁維持修繕工事【久河内橋】	北広島町吉木	土木一式	一般	北広島町工事請負業者選定規則による	株式会社南原組	北広島町阿坂11843番地4	令和6年9月27日	令和6年9月28日 ~ 令和7年2月28日	18,095,000
56	有田小土井興業公共ます設置工事	北広島町有田	土木一式	随契	(施行令第167条の2第1項第1号) 3社から見積書を徴収し、最も有利な価格で見積をした者を契約の相手方とする。	株式会社イマケン	北広島町後有田743番地	令和6年9月12日	令和6年9月13日 ~ 令和6年11月29日	201,300
57	町道猿喰山線維持修繕工事	北広島町本地	土木一式	指名	北広島町工事請負業者選定規則による	株式会社小土井興業	北広島町有田480番地4	令和6年10月2日	令和6年10月3日 ~ 令和7年2月28日	11,977,900
58	町道南方八重線道路改良工事	北広島町有田	土木一式	指名	北広島町工事請負業者選定規則による	株式会社平田組	北広島町本地125番地	令和6年10月2日	令和6年10月3日 ~ 令和7年2月28日	8,836,300
59	千代田運動公園野球場・弓道場散水加圧ポンプ改修工事	北広島町壬生	水道施設	指名	北広島町工事請負業者選定規則による	千代田衛生興業有限会社	北広島町石井谷1569番地	令和6年10月10日	令和6年10月11日 ~ 令和7年2月28日	3,799,400
60	町道下山橋山線【下山トンネル】維持修繕工事	北広島町橋山	土木一式	指名	北広島町工事請負業者選定規則による	栃藪建設株式会社	北広島町中祖40番地	令和6年10月8日	令和6年10月9日 ~ 令和7年1月31日	3,905,000
61	旧雲月小学校教員住宅解体工事	山県郡北広島町大利原字土居郷214番2	解体	指名	北広島町工事請負業者選定規則による	芸北工業株式会社	北広島町細見863番地	令和6年10月4日	令和6年10月5日 ~ 令和7年1月31日	3,025,000
62	町営今田団地住宅解体工事	北広島町今田	解体	一般	北広島町工事請負業者選定規則による	有限会社溝田組	北広島町南方2269番地2	令和6年10月22日	令和6年10月23日 ~ 令和7年3月31日	24,844,600
63	上畑地区水路補修工事【R6】	北広島町南方	土木一式	随契	上記3社から見積書を徴収し、最も安価な価格を提示した業者と随意契約を締結する。	有限会社溝田組	北広島町南方2269番地2	令和6年9月20日	令和6年9月21日 ~ 令和6年12月27日	134,200

令和6年度 北広島町公共工事契約結果一覧

【当初契約】

番号	工事名	施工場所	工種	契約方法	指名(選定)理由	契約の相手方	住所	契約日	工期	契約金額(円)
64	丁保余原森園宅公共ます設置工事	北広島町丁保余原	土木一式	指名	北広島町工事請負業者選定規則による	株式会社高田建設	北広島町壬生40番地の1	令和6年10月17日	令和6年10月18日～令和6年12月27日	1,650,000
65	農業集落排水事業川小田処理区機械装置更新工事	北広島町川小田	機械器具設置	一般	北広島町工事請負業者選定規則による	株式会社森下電設工業 北広島営業所	北広島町新庄1073番地5	令和6年10月22日	令和6年10月23日～令和7年3月31日	24,112,000
66	川井地区管渠布設工事	北広島町川井	土木一式	随契	(施行令第167条の2第1項第1号) 3社から見積書を徴収し、最も有利な価格で見積をした者を契約の相手方とする。	株式会社イマケン	北広島町後有田743番地	令和6年10月10日	令和6年10月11日～令和6年12月27日	1,089,000
67	今田(株)チヨダコーポレーション公共ます設置工事	北広島町今田	土木一式	随契	(施行令第167条の2第1項第1号) 3社から見積書を徴収し、最も有利な価格で見積をした者を契約の相手方とする。	株式会社イマケン	北広島町後有田743番地	令和6年10月10日	令和6年10月11日～令和6年11月29日	421,300
68	農道南方線法面維持工事	北広島町南方	土木一式	指名	北広島町工事請負業者選定規則による	株式会社小土井興業	北広島町有田480番地4	令和6年11月7日	令和6年11月8日～令和7年1月31日	2,280,300
69	芸北運動公園プール救護施設電気・基礎工事	北広島町細見	土木一式	随契	(施行令第167条の2第1項第1号) 工事執行額が130万円を超えないため、上記4社から見積書を徴収し、最も有利な価格で見積をした者を契約の相手方とする。	栃藪建設株式会社	北広島町中祖40番地	令和6年10月16日	令和6年10月17日～令和7年1月31日	499,400
70	消防施設解体工事	北広島町石井谷1635番地1、有田510番地、川戸2380番地、有間971番地3、舞網240番地2	解体	指名	北広島町工事請負業者選定規則による	株式会社平田組	北広島町本地125番地	令和6年10月31日	令和6年11月1日～令和7年2月28日	6,719,900
71	南屋農地災害復旧工事【R6 2/369】	北広島町中祖	土木一式	指名	北広島町工事請負業者選定規則による	杉本建設株式会社	北広島町大元5番地	令和6年11月19日	令和6年11月20日～令和7年3月14日	2,915,000
72	本庁舎1階相談室3新設工事	北広島町有田1234	建築一式	指名	北広島町工事請負業者選定規則による	株式会社ジール	北広島町有田3413番地	令和6年11月13日	令和6年11月14日～令和7年1月31日	6,077,500
73	本地梶川宅公共ます設置工事	北広島町本地	土木一式	随契	(施行令第167条の2第1項第1号) 3社から見積書を徴収し、最も有利な価格で見積をした者を契約の相手方とする。	株式会社平田組	北広島町本地125番地	令和6年10月18日	令和6年10月19日～令和6年12月20日	292,600
74	町道乙熊立田市線舗装工事	北広島町壬生	土木一式	随契	(施行令第167条の2第1項第6号) 現在契約履行中の町道乙熊立田市線水路設置工事と同一現場行われる密接に関連する付帯工事で、経費の削減が確保できることから(株)高田建設と随意契約により実施する。	株式会社高田建設	北広島町壬生40番地の1	令和6年10月10日	令和6年10月11日～令和6年11月29日	2,021,516
75	坂本農地災害復旧工事【R6 1/369】	北広島町雲耕	土木一式	指名	北広島町工事請負業者選定規則による	杉本建設株式会社	北広島町大元5番地	令和6年11月8日	令和6年11月9日～令和7年3月14日	627,000
76	古保利薬師トイレ改修工事	北広島町古保利	水道施設	随契	(施行令第167条の2第1項第1号) 2社から見積書を徴収し、最も有利な価格で見積をした者を契約の相手方とする。	有限会社千代田住宅設備	北広島町有田1547番地	令和6年11月25日	令和6年11月26日～令和7年3月31日	1,272,700
77	交通安全施設設置工事(豊平)	北広島町 豊平地域	土木一式	指名	北広島町工事請負業者選定規則による	豊平建設株式会社	北広島町阿坂11373番地3	令和6年11月13日	令和6年11月14日～令和7年2月28日	990,000
78	消防施設整備事業	北広島町寺原2753番地	建築一式	指名	北広島町工事請負業者選定規則による	株式会社ジール	北広島町有田3413番地	令和6年11月29日	令和6年11月30日～令和7年3月14日	5,443,900
79	R6交通安全施設設置工事(大朝)	北広島町大朝地域	土木一式	指名	北広島町工事請負業者選定規則による	有限会社ヒロキ建設工業	北広島町筏津456番地	令和6年11月20日	令和6年11月21日～令和7年2月28日	855,800
80	豊平総合運動公園通信ケーブル設備工事	北広島町都志見	電気通信	随契	令和6年度執行の豊平総合運動公園送水制御システム構築工事にかかり、当初予定していなかった通信ケーブルの設置を新設する必要が生じ、早急に対応しなければ、年度内での完工ができません。施設利用者への重大な影響が生じるおそれがあるため、早急に対応可能な町内唯一の電気通信工事の専門業者に委託する。	株式会社森下電設工業 北広島営業所	北広島町新庄1073番地5	令和6年12月4日	令和6年12月5日～令和7年3月14日	2,475,000
81	R6交通安全施設設置工事(千代田)	北広島町千代田地域	土木一式	指名	北広島町工事請負業者選定規則による	株式会社イマケン	北広島町後有田743番地	令和6年11月27日	令和6年11月28日～令和7年2月28日	764,500
82	町道女鹿原線維持修繕工事	北広島町大塚	土木一式	随契	豪雨災害による被災箇所であり、二次被害が生ずる恐れがあるため、緊急に工事を実施する必要がある。よって、早急に対応可能な業者と随意契約により執行する。	有限会社ヒロキ建設工業	北広島町筏津456番地	令和6年11月15日	令和6年11月16日～令和7年3月31日	847,000
83	町道壬生刈田線維持工事	北広島町川井	土木一式	随契	令和6年11月2日の豪雨により崩落箇所から土砂が流出し町道を閉塞した。被害の拡大を防ぎ、緊急に復旧を行う工事を実施するため、早急に対応可能な業者と随意契約により執行する。	株式会社服部組	北広島町丁保余原901番地	令和6年11月2日	令和6年11月2日～令和6年11月22日	605,000
84	町道大朝工業団地線舗装修繕工事	北広島町大朝	舗装	指名	北広島町工事請負業者選定規則による	大朝建設株式会社	北広島町大朝1976番地	令和6年12月17日	令和6年12月18日～令和7年3月31日	8,906,700

令和6年度 北広島町公共工事契約結果一覧

【当初契約】

番号	工事名	施工場所	工種	契約方法	指名(選定)理由	契約の相手方	住所	契約日	工期	契約金額(円)
85	木次加藤邸資材置き場公共ます設置工事	北広島町木次	土木一式	随契	(施行令第167条の2第1項第1号) 3社から見積書を徴収し、最も有利な価格で見積をした者を契約の相手方とする。	株式会社服部組	北広島町丁保余原901番地	令和6年12月2日	令和6年12月3日 ~ 令和7年1月31日	319,000
86	千代田工業・流通団地下法水面水路整備・補修工事	北広島町 新都	土木一式	指名	北広島町工事請負業者選定規則による	株式会社新谷組	北広島町本地2740番地1	令和6年12月18日	令和6年12月19日 ~ 令和7年3月31日	2,400,200
87	壬生ジビエ施設加工場公共ます設置工事	北広島町壬生	土木一式	随契	(施行令第167条の2第1項第1号) 3社から見積書を徴収し、最も有利な価格で見積をした者を契約の相手方とする。	株式会社イマケン	北広島町後有田743番地	令和6年12月2日	令和6年12月3日 ~ 令和7年1月31日	216,700
88	岡田農地崩土撤去工事	北広島町川井	土木一式	随契	令和6年11月1日~2日の豪雨により岡田農地が畦畔から崩落し前面の町道を閉塞。生活道の啓開及び不安定土砂の再崩落を防止するため、早急に対応可能な業者と随意契約とする。	株式会社服部組	北広島町丁保余原901番地	令和6年11月5日	令和6年11月6日 ~ 令和6年12月6日	737,000
89	町道地面川東線道路改良工事	北広島町春木	土木一式	指名	北広島町工事請負業者選定規則による	株式会社小土井興業	北広島町有田480番地4	令和6年12月11日	令和6年12月12日 ~ 令和7年2月28日	2,335,300
90	農道出原木次17号線維持修繕工事	北広島町木次	土木一式	随契	(施行令第167条の2第1項第1号) 3社から見積書を徴収し、最も有利な価格で見積をした者を契約の相手方とする。	株式会社千代田工務店	北広島町有田819番地1	令和6年11月22日	令和6年11月23日 ~ 令和7年3月14日	495,000
91	林道今田線越水対策工事	北広島町今田	土木一式	随契	(施行令第167条の2第1項第1号) 3社から見積書を徴収し、最も有利な価格で見積をした者を契約の相手方とする。	株式会社千代田工務店	北広島町有田819番地1	令和6年11月29日	令和6年11月30日 ~ 令和7年3月14日	471,900
92	千代田温水プールsuisuiプール内塗装除去・床シート補修工事	北広島町壬生	建築一式	随契	(施行令第167条の2第1項第5号) 本工事は、千代田温水のプール内塗装除去・床シート補修工事であるが、プール営業終了から営業再開までの12月まで作業を行う必要があり、緊急に契約する必要がある。また、手持資材等を有し、対応可能なこの業者を選定する。	株式会社砂原組	広島県広島市中区平野町1番16号	令和6年12月10日	令和6年12月11日 ~ 令和7年1月31日	297,000
93	普通河川須床川維持修繕工事	北広島町阿坂	土木一式	指名	北広島町工事請負業者選定規則による	豊平建設株式会社	北広島町阿坂11373番地3	令和7年2月4日	令和7年2月5日 ~ 令和7年3月31日	4,345,000
94	普通河川伊勢坊谷川維持修繕工事(その1)	北広島町本地	土木一式	指名	北広島町工事請負業者選定規則による	株式会社千代田工務店	北広島町有田819番地1	令和7年1月30日	令和7年1月31日 ~ 令和7年3月31日	1,314,500
95	五郎丸地区小規模崩壊地復旧工事	北広島町後有田	土木一式	一般	北広島町工事請負業者選定規則による	株式会社高田建設	北広島町壬生40番地の1	令和7年2月4日	令和7年2月5日 ~ 令和7年6月20日	14,366,000
96	豊平総合運動公園高圧ケーブル修繕工事	北広島町都志見	電気	随契	(施行令第167条の2第1項第5号) 本工事は、豊平総合運動公園の高圧ケーブルの修繕工事であるが、現在使用されているケーブルが熱線診断によって「不良」と診断され、公園内の停電が生じる恐れがあり、緊急に工事を実施することが必要である。当該設の電気工事の実施実績があり、対応可能なこの業者と契約を行う。	株式会社森下電設工業 北広島営業所	北広島町新庄1073番地5	令和7年1月16日	令和7年1月17日 ~ 令和7年3月31日	2,959,000
97	今田谷本宅公共ます設置工事	北広島町今田	土木一式	随契	(施行令第167条の2第1項第1号) 3社から見積書を徴収し、最も有利な価格で見積をした者を契約の相手方とする。	株式会社イマケン	北広島町後有田743番地	令和7年1月7日	令和7年1月8日 ~ 令和7年2月28日	243,100
98	春木茶堂地区管渠布設工事	北広島町春木	土木一式	指名	北広島町工事請負業者選定規則による	株式会社小土井興業	北広島町有田480番地4	令和7年2月4日	令和7年2月5日 ~ 令和7年3月31日	2,394,700
99	千代田中学校 防球フェンス撤去工事	千代田中学校	解体	随契	(施行令第167条の2第1項第1号) 2社から見積書を徴収し、最も有利な価格で見積をした者を契約の相手方とする。	株式会社ジール	北広島町有田3413番地	令和7年1月9日	令和7年1月10日 ~ 令和7年3月31日	790,000
100	普通河川伊勢坊谷川維持修繕工事(その2)	北広島町本地	土木一式	指名	北広島町工事請負業者選定規則による	株式会社千代田工務店	北広島町有田819番地1	令和7年1月30日	令和7年1月31日 ~ 令和7年3月31日	1,593,900
101	大朝小学校校舎大規模改修工事	北広島町大朝4676-1	建築一式	一般	北広島町工事請負業者選定規則による	石見工業株式会社 広島支店	北広島町春木512番地1	令和7年3月24日	令和7年3月25日 ~ 令和8年3月31日	170,500,000
102	普通河川松花院川バイパス工事	北広島町新庄	土木一式	指名	北広島町工事請負業者選定規則による	有限会社ヒロキ建設工業	北広島町筏津456番地	令和7年2月10日	令和7年2月11日 ~ 令和7年3月31日	2,365,000
103	町営今田団地住宅水路改修工事	山県郡北広島町今田	解体	随契	当該土地の返還にあたっては3月末までに水路撤去することが協議確認事項となっているため、現状すぐさま発注のできる上記業者へ改修工事を依頼する。	株式会社イマケン	北広島町後有田743番地	令和7年1月6日	令和7年1月7日 ~ 令和7年3月31日	1,994,300
104	町営今田団地住宅前仕切弁修繕工事	山県郡北広島町今田	土木一式	随契	町営今田団地の仕切弁が経年により機能していないことが判明したため、この状態では今田団地解体工事に影響が及ぶため、上記見積もり業者から一番廉価な業者に工事を依頼する。	株式会社イマケン	北広島町後有田743番地	令和7年1月6日	令和7年1月7日 ~ 令和7年3月31日	478,500
105	町有千代田住宅1・2号棟給水設備更新工事	北広島町春木	機械器具設置	随契	町有千代田住宅1・2号棟に2台設置してある給水ポンプのうち1台が経年劣化により故障停止している。現在は1台のみで運転しているが、このポンプが故障すれば全戸の入居者が水を利用できなくなるため緊急な修繕が必要である。そのため、この設備に精通している上記業者へ緊急で更新工事を依頼する。	株式会社アクア	広島県広島市西区南観音四丁目4番14号	令和7年2月5日	令和7年2月6日 ~ 令和7年5月30日	8,517,300

令和6年度 北広島町公共工事契約結果一覧

【当初契約】

番号	工事名	施工場所	工種	契約方法	指名(選定)理由	契約の相手方	住所	契約日	工期	契約金額(円)
106	不法投棄監視機設置工事	北広島町川井	電気	随契	3社から見積書を徴収し、最も有利な価格で見積りをした者を契約の相手方とする。	株式会社プロテック	広島県福山市南蔵王町六丁目18番40号	令和7年2月13日	令和7年2月14日 ~ 令和7年3月31日	499,950
107	北広島町生活道路舗装工事【板倉宅】	北広島町長笹	舗装	随契	予定価格が130万円以下のため、3社から見積書を徴収し、安価な価格を提示した業者と随意契約する。	中建設株式会社	北広島町戸谷1087番地2	令和7年2月14日	令和7年2月15日 ~ 令和7年3月31日	352,000
108	農道畑ヶ谷溝口支線維持修繕工事【R6】	北広島町溝口	土木一式	随契	本路線（広域農道支線）は広域農道本線に接続している。広域農道本線路線委託業者との随意契約により工期短縮を図り車輛事故等のリスクを軽減する。	株式会社美和建设	北広島町溝口140番地	令和7年2月20日	令和7年2月21日 ~ 令和7年3月21日	460,900
109	かな口農地災害復旧工事【R65/369】	北広島町溝口	土木一式	指名	北広島町工事請負業者選定規則による	株式会社美和建设	北広島町溝口140番地	令和7年3月19日	令和7年3月20日 ~ 令和7年7月31日	2,167,000